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ZMLUVA O DIELO

7/2012

uzavretd podla ustanoveni § 536 a nasledujdcich Obchodného zakonnika
&. 513/1991 Zb. v zneni neskorZich zmien a doplnkov.

ktord uzavreli Ufastnici:

I.ZMLUVNE STRANY

1.1.0bjednavatel : OBEC BANOVCE nad ONDAVOU
OBECNY URAD,BANOVCE nad ONDAVOU 191, PSC 07204
1o 00325015
v zastlpeni: LUDMILA DURCAKOVA
¢.actu: PRIMA Banka Slovensko

423 939 1005/5600

1.2.Zhotovitel : BETOSTAV spol. s r.o. Sedovce
Zastapeny $ Ing. Jan Mago& -konatel spolodénosti
3idle 3 Sedovece, Dargovskych hrdinov 118, 078 01
Bankové spo].: OTP Banka Slovensko SECOVCE &.41.1327400/5200
1¢o : 31700896
IC-DPH : SK2020506290

II.PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela
" MODERNIZACIA KULTURNEHC STANKU A SKVALITNENIE JEHO MULTIFUNKCNOSTI"
2.2, Neoddelitelnou sugastou tejte zmluvy je rozpolet.

III.TERMIN REALIZACIE

.1. TERMIN ZAHAJENIA: maj 2012
.2. TERMIN UKONCENIA: jan 2012

ad Lad

3.3. Pri mimoriadne nepriaznivych podmienkach, ktoré by do znacéne] mieri
mohll ovplyvnit kvalitu diela, sa termin ukon&enia prac upravi po
vzajomne] dchode.



Iv.CENA

4.1. Cena diela sa ur&ila na zaklade ponukového rozpoftu dodaneho

zhotovitelom
4525 i
CENA bez DPH : 8.252,59
DPH 20% 1.650,52
o, $.903,11 EUR

v .PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Fakturovat sa budd skuto&ne prevedené st.prace a dodavky materialov.
Splatnost faktur je stanovena do 7 dni.

vI.ZARUCNA DOBA

6.1. Zaru®na doba na dodané st. prace je 24 mesiacov a zadina plyn0t dhom
odovzdania st. prac.

€.2. Pripadné vady pocas zérﬁénej doby,je zhotovitel povinny bezplatne
odstranit.

VvII.OSTATNE DOJEDNANIA

.1. Pred zah&jenim vykopovych prac objednavatel upozorni resp.vytyci
zhotovitelovi pripadné existujuce podzemné vedenia.

VIII.ZANIK ZMLUVY

8.1. zmluva zanika uplynutim dohodnutej doby.
Pred touto dobou zmluva zanika:
-na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran
~odstupenim od zmluvy
-odstupenie od zmluvy musi byt pisomné, dorucené zmluvnému partnerovi
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